

## ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

/ЧАСТИЧНА ПРЕРАБОТКА/

**ОБЕКТ:** Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтоп“ , реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница.

**ЕТАП-1:** „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтоп“ и реконструкция на подходите към моста.“

**ЕТАП-2:** „Корекция на река Гарвашница в землището на с.Димовци, община Гурково в обхвата на мост при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтоп“/

Част: Инженерна геология и хидрогеология

Фаза: Технически проект

Местоположение: Община Гурково

Възложител: Община Гурково



Проектант: „ГРИВИК ДИЗАЙН“ ЕООД гр. Казанлък

Съгласували:

| част       | име               | подпис |
|------------|-------------------|--------|
| Хидрология | инж. Х. Енгер     |        |
| ПБ         | инж. Х. Енгер     |        |
| Геод.      | инж. И.Тодоров    |        |
| Констр     | инж.Е.Мехмет      |        |
| Пътна      | инж.Б.Карабакалов |        |
|            |                   |        |

| част | име               | подпис |
|------|-------------------|--------|
| ОБД  | инж.Б.Карабакалов |        |
| ВОБД | инж.Б.Карабакалов |        |
| ПБЗ  | инж.Б.Карабакалов |        |
| ПУСО | инж.Б.Карабакалов |        |
| ХТС  | инж. Х.Енгер      |        |
|      |                   |        |

Възложител:

/Община Гурково/

Управител:

/инж. Б. Карабакалов/

Обект: Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопът“, реконструкция на подходите към моста, и корекция и почистване на речното корито на р.Гарвашница, в общ. Гурково

Етап 1 : „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопът“ и реконструкция на подходите към моста.“

Етап 2 : „Корекция на река Гарвашница в землището на с.Димовци, община Гурково в обхвата на мост при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопът“/“

Част : ИГД

Фаза : Технически проект

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### 1.Обща част

С предвидената **частична преработка** се предвижда промяна на вече одобрен проект за обекта, поради обстоятелството, че Възложителя не може да осигури достатъчно финансиране за цялостно изграждане на обекта, поради което се прави разделяне на дейностите и предвидените СМР , в два етапа за изпълнение на обекта.

При разделянето на обекта на два етапа, не се променят характеристиките на обекта, както и инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия за изпълнение на предвидените СМР.

Част Инженерна геология и хидрогеология е обща част за двата етапа, поради което в нея не се правят никакви промени.

